

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEMBANGUNAN RUANG CSSD

1. Latar Belakang

Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan mutu dan kualitas, sehingga memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur.

Bangunan Negara harus direncanakan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi Bangunan Negara di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud dari kegiatan ini adalah Penyediaan Fasilitas Rumah Sakit di Kabupaten Sorong.

Tujuan :

Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di Kab. Sorong.

3. Lokasi Pekerjaan

Aimas – Kabupaten Sorong

4. Lingkup Pekerjaan

Pembangunan Gedung Puskesmas BAGUN mencakup :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Biaya SMKK
3. Tanah, Galian dan Pondasi
4. Pekerjaan Struktur Beton
5. Pekerjaan Dinding
6. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
7. Pekerjaan Plafond
8. Pekerjaan Lantai

9. Pekerjaan Pengecatan

10. Pekerjaan MEP

11. Pekerjaan Akhir

5. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah suatu mutu konstruksi yang berkualitas dan sesuai dengan standar spesifikasi teknis yang telah ditentukan serta tepat guna, waktu dan kelancaran dalam pelaksanaan dilapangan.

6. Laporan

Laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :

1. Laporan Harian
2. Laporan Mingguan
3. Laporan Bulanan
4. Backup Data Quantities
5. As Built Drawing
6. Dokumentasi