

PEKERJAAN PERSIAPAN

Pembersihan Awal

Mobilisasi dan Demobilisasi

Biaya K3

Pemasangan Bouwplank

PEKERJAAN SALURAN

Galian Tanah

Pek. Pasangan Batu Camp. 13

Pek. Plesteran Tebal 1.5 cm Camp. 13

PEKERJAAN AKHIR

Pembersihan Akhir